

BV. Neubau Kindergarten Höfen II
Talstraße, Winnenden-Höfen

Kostenberechnung

Stand: 20.09.2018

KGR	Gliederung	Brutto
200	Herrichten und Erschließen	
210	Grundstück herrichten	3.750,00 €
220	Öffentliche Erschließung	36.350,00 €
200	Herrichten und Erschließen	40.100,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	
300.000	Baustelleneinrichtung	8.900,00 €
300.002	Erdarbeiten	6.100,00 €
300.009	Entwässerungskanalarbeiten	2.300,00 €
300.013	Betonarbeiten	39.000,00 €
300.016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	163.500,00 €
300.018	Abdichtungsarbeiten	6.600,00 €
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	55.100,00 €
300.022	Klempnerarbeiten	7.900,00 €
300.024	Fliesenarbeiten	8.200,00 €
300.025	Estricharbeiten	9.400,00 €
300.026	Fenster	23.800,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	16.700,00 €
300.030	Sonnenschutz	10.000,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	30.800,00 €
300.033	Baureinigung	1.000,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	6.900,00 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	21.500,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	44.300,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	462.000,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	
410	Abwasser, Wasser, Gas	19.000,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	26.400,00 €
430	Lufttechnische Anlagen	8.900,00 €
440	Starkstromanlagen	24.600,00 €
450	Fernmeldeanlagen / vernetzte RM	9.500,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	600,00 €

400	Bauwerk - Technische Anlagen	89.600,00 €
------------	-------------------------------------	--------------------

500 Außenanlagen

510	Geländeflächen	1.600,00 €
520	Befestigte Flächen	13.600,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	10.600,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	7.400,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen / Spielgeräte	31.300,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen	10.700,00 €

500	Außenanlagen	75.200,00 €
------------	---------------------	--------------------

600 Ausstattung

611	Erstausstattung Möbel und Material beweglich	49.900,00 €
612	Einbaumöbel und Küche	22.200,00 €
613	IT-Ausstattung	3.800,00 €

600	Ausstattung	75.900,00 €
------------	--------------------	--------------------

700 Baunebenkosten

700	Baunebenkosten	138.000,00 €
------------	-----------------------	---------------------

Gesamt:	880.800,00 €
Unvorhergesehenes:	9.200,00 €

Baukosten Gesamt Brutto:	890.000,00 €
---------------------------------	---------------------