

KOSTENERMITTLUNG - KOSTEN IM HOCHBAU - DIN 276-1:2008-12

Bauvorhaben Neubau Kindertagesstätte Koppelesbach
 Hanweiler Str. 29, 71364 Winnenden

Bauherr Stadt Winnenden, Stadtbauamt, Bengelstraße 5, 71364 Winnenden

Entwurfsverf. schleicher.ragaller architekten bda partnerschaft mbB
 Immenhofer Str. 17/1, 70180 Stuttgart

Kostengruppen Ebene 2 / Kostenschätzung 14.08.2020

		Teilbetrag brutto [€]	Gesamtbetrag brutto [€]
100	Grundstück		
210	Herrichten	2.975 €	w.gruen
220	Öffentliche Erschließung	21.420 €	renz
220	Öffentliche Erschließung	813.328 €	karajan
220	Öffentliche Erschließung (KGR 225-227)	128.500 €	gh
230	Nicht öffentliche Erschließung		
200	Herrichten und Erschließen		966.223 €
310	Baugrube	225.589 €	srfa
320	Gründung	649.857 €	srfa
330	Außenwände	679.941 €	srfa
340	Innenwände	688.099 €	srfa
350	Decken	27.327 €	srfa
360	Dächer	784.361 €	srfa
370	Baukonstruktive Einbauten (Ausstattung KGR 611)	122.541 €	srfa
390	Sonstige Massnahmen für Baukonstruktion ¹⁾	82.806 €	srfa
300	Summe Bauwerk - Konstruktion		3.260.521 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	126.140 €	renz
420	Wärmeversorgungsanlagen	188.020 €	renz
430	Lufttechnische Anlagen	232.645 €	renz
440	Starkstromanlagen	527.878 €	gh
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	62.520 €	gh
460	Förderanlagen		
470	Nutzungsspezifische Anlagen		
480	Gebäudeautomation		
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ¹⁾	8.200 €	gh
400	Summe Bauwerk - Technische Anlagen		1.145.403 €
510	Geländeflächen	32.065 €	w.gruen
520	Befestigte Flächen	59.072 €	w.gruen
530	Baukonstruktion in Außenanlagen	53.967 €	w.gruen
530	Baukonstruktion in Außenanlagen (Stützmauer)	220.079 €	srfa
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	140.420 €	renz
550	Einbauten in Außenanlagen	108.253 €	w.gruen
570	Pflanz- und Saatarbeiten	37.033 €	w.gruen
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen ¹⁾	28.560 €	w.gruen
500	Summe Außenanlagen		679.447 €
610	Allg. Ausstattung (4 Gruppen)	130.000 €	
610	Besondere Ausstattung (Küche)	95.366 €	ilsche
620	Kunstwerke		
600	Ausstattung und Kunstwerke		225.366 €
730	Architekten- u. Ingenieurleistungen		
740	Gutachten und Beratung		
770	Allgemeine Baunebenkosten		
700	Summe Baunebenkosten (n.A.Stadt Winnenden)		1.430.000 €
	Gesamtkosten (Brutto)		7.707.000 €
		Datum, Unterschrift des Planers:	
		Stgt. 14.08.2020	VORABZUG