
Sanierung Schulhof BZ I

Kostenschätzung, Stand 08/2020

KGR Gliederung

500 Außenanlagen - oberer Schulhof

510 Erdbau 4.641,00 €
520 Gründung Unterbau 51.770,95 €
530 Oberbau Deckschichten 174.930,00 €
540 Baukonstruktion in Außenanlagen 131.453,35 €
550 Technische Anlagen 12.495,00 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 28.679,00 €
570 Vegetationsflächen 58.161,25 €
590 Sonstige Außenanlagen 129.959,90 €

Außenanlagen - oberer Schulhof 592.090,45 €

500 Außenanlagen - unterer Schulhof 

510 Erdbau 9.817,50 €
520 Gründung Unterbau 67.216,85 €
530 Oberbau Deckschichten 236.175,14 €
540 Baukonstruktion in Außenanlagen 15.291,50 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 59.351,25 €
570 Vegetationsflächen 25.228,00 €
590 Sonstige Außenanlagen 106.469,30 €

Außenanlagen - unterer Schulhof 519.549,54 €

700 Baunebenkosten

710 Fachingenieure 160.000,00 €
720 allgemeine Baunebenkosten 120.000,00 €

Baunebenkosten 280.000,00 €

Zusammenstellung der Kosten

500 Außenanlagen 1.111.639,99 €

700 Baunebenkosten 280.000,00 €

Zur Rundung 8.360,01 €

Gesamtbaukosten 1.400.000,00 €

Stadtbauamt Winnenden  I  Li  05.08.2020
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