




Spielplatzerweiterung Adelsbach

Entwurfsplanung



Lageplan



Bestand Spielplatz Adelsbach



Bestand Spielplatz Adelsbach



Bestand Kleinspielfeld



Bestand Spielplatz Breslauer Straße



Bestand Retentionsfläche Adelsbach







A modern wooden bench with a dark metal base. The bench features a slatted wooden backrest and seat, supported by a sturdy, dark-colored metal frame. The design is minimalist and functional, suitable for outdoor or indoor use.

Tampenschwinger
Fa. FHS Holztechnik

Bank mit Lehne Typ Dessau,
Fa. Nusser

4 Sitzbank

5

Bank Dessau L

Tampenschwinger

Bank Dessau mit Lehne

Whs 25

Whs 29





Jugendbank Robinie,
Fa. Ziegler-Spielplätze



Hängemattenschaukel
Fa. Ziegler-Spielplätze



Schwingnest
Fa. Ziegler-Spielplätze



Kostenberechnung, Stand 02/2024		Mittelanmeldung 06/2023	KoSchä 10/2023	KoBe 02/2024
KGR	Gliederung			
500	Außenanlagen			
510	Erdbau		8.383,55 €	11.888,10 €
520	Gründung Unterbau		10.811,15 €	4.051,95 €
530	Oberbau Deckschichten		25.056,64 €	21.692,51 €
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen		4.248,30 €	3.097,57 €
560	Einbauten in Außenanlagen		80.527,30 €	61.511,10 €
570	Vegetationsflächen		19.212,55 €	17.030,09 €
580	Wasserflächen			
590	Sonstige Maßnahmen		26.372,78 €	27.087,97 €
	Außenanlagen	170.170,00 €	174.612,27 €	146.359,29 €
700	Baunebenkosten			
730	Fachingenieure	35.700,00 €	36.000,00 €	31.000,00 €
790	Sonstige Baunebenkosten			18.000,00 €
	Baunebenkosten	35.700,00 €	36.000,00 €	49.000,00 €
<u>Zusammenstellung der Kosten</u>				
500	Außenanlagen	170.170,00 €	174.612,27 €	146.359,29 €
700	Baunebenkosten	35.700,00 €	36.000,00 €	49.000,00 €
	Zur Rundung		387,73 €	640,71 €
	Gesamtbaukosten	205.870,00 €	211.000,00 €	196.000,00 €