

Sanierungsbedarf für Feld- und Wirtschaftswege

Stand: 29.01.2019

Winnenden

	Kosten	Bemerkungen
FW 145 Rot 300 m ² - Asphaltfeinbeton	8.100,00 €	
FW 105, Brühl von P+R Parkplatz bis B14-Brücke 1.620 m ² - Asphaltfeinbeton	43.800,00 €	
FW 143, von Hof bis Abzweig (Gewann Hertmannsweiler Weg) 715 m ² - Asphaltfeinbeton	18.600,00 €	laut RoSy 2015
F1st.: 7042 bei Aussiedler Kübler (Gewann Viehtränke) 960 m ² - Asphaltfeinbeton	26.000,00 €	
FW 105 entlang Bahnlinie, öde Halde 410 m ² - Asphaltfeinbeton	11.100,00 €	
FW 115 Hinter dem Stöckach 170m ² - Asphaltfeinbeton	4.600,00 €	
FW 140/141 Stollen / Adelsbach 110m ² - Asphaltfeinbeton	3.000,00 €	
Schul- und Radweg entlang Burgeräcker 600m ² - Asphaltfeinbeton	18.450,00 €	
FW 103 Hohengraben 800m ² Asphaltfeinbeton	24.000,00 €	
FW 135 Verlängerung Lilienstraße 335m ² Asphaltfeinbeton	8.750,00 €	laut RoSy 2016
FW 138 Heringshalde und Neuer See 1.050m ² Asphaltfeinbeton	27.300,00 €	laut RoSy 2019
FW 139 Rot 155m ² Asphaltfeinbeton	4.050,00 €	laut RoSy 2020
FW 117 Stöckach 840m ² Asphaltfeinbeton	21.900,00 €	laut RoSy 2021
FW 134 Parallelweg zum Seehaldenweg 1.040m ² Asphaltfeinbeton	27.100,00 €	laut RoSy 2020
FW zwischen Breuningsweiler u. Winnenden-Schneckenberg+Oberer Lauch 2.250m ² Asphaltfeinbeton	58.500,00 €	laut RoSy 2020
FW 126 Neun Morgen 1.680m ² Asphaltfeinbeton	43.700,00 €	laut RoSy 2021
FW 106 Öde Halde 370m ² Asphaltfeinbeton	10.000,00 €	laut RoSy 2021

Baach

	Kosten	Bemerkungen
FW 704 Deiäcker 540 m ² - Asphaltfeinbeton	15.000,00 €	laut RoSy 2019
FW 706 und 708 Deiwiesen 3 Teilstücke 1320m ² - Asphaltfeinbeton	34.320,00 €	laut RoSy 2020
120 m ² - Asphaltfeinbeton	3.300,00 €	laut RoSy 2016
FW 710 Verlängerung Im Aupperle 490m ² Asphaltfeinbeton	12.800,00 €	laut RoSy 2021 und 2022
FW 705 hinter Berglenstraße 34 110m ² Asphaltfeinbeton	2.900,00 €	laut RoSy 2015

Breuningsweiler

	Kosten	Bemerkungen
FW 410 komplett Kühreisach ca. 1.100m ² - Asphaltfeinbeton	30.000,00 €	laut RoSy teilweise 2019
FW 418 Haselstein 320 m ² - Betonausbruch und Ersatz durch Asphalttragdeckschicht	16.000,00 €	
FW 418/419 Haselstein 325 m ² - Betonausbruch und Ersatz durch Asphalttragdeckschicht	16.250,00 €	laut RoSy teilweise 2015
50m ² - Asphaltfeinbeton	2.600,00 €	laut RoSy teilweise 2015
FW 419 Jolzenberg ca. 1.500 m ² - Betonaustausch und Ersatz durch Asphalttragdeckschicht	67.500,00 €	

Brunnwengert 27 bis hinter Gebäude Haselsteinstraße 45 280 m ² - Asphaltfeinbeton	8.000,00 €	laut RoSy 2013
FW 415 Unterer Holzenberg 600m ² - Betonaustausch und Ersatz durch Asphalttragdeckschicht	30.000,00 €	laut RoSy 2020
FW 407 bei Buocher Straße 60 370m ² Asphaltfeinbeton	10.000,00 €	laut RoSy 2021
FW 403 Baurenhau 5 205m ² Asphaltfeinbeton	6.150,00 €	laut RoSy 2017

Bürg

	Kosten	Bemerkungen
FW 803 Barchtelsberg 2.180m ² Asphalttragdeckschicht	56.700,00 €	laut RoSy 2016
FW 808 Schelmenäcker 540m ² - Asphaltfeinbeton	15.000,00 €	
FW 811 Flachswiesen 955m ² - Asphaltfeinbeton	27.695,00 €	
FW 814 Obere Halde 170m ² - Asphaltfeinbeton	4.600,00 €	
FW 814 /815 Obere Halde 415m ² - Asphaltfeinbeton	12.035,00 €	
FW 822/707 Schloßwengert 220m ² - Asphaltfeinbeton	6.000,00 €	
Aidehof 500m ² - Asphaltfeinbeton	13.500,00 €	laut RoSy 2019
Im Kauzenbach beim Freibad Bürg 300m ² - Tragdeckschicht	10.800,00 €	laut RoSy 2020
FW 806 Steingrubenäcker 540m ² Asphaltfeinbeton	14.100,00 €	laut RoSy 2020
FW 815 Grundwiesen 440m ² - Asphaltfeinbeton	15.000,00 €	laut RoSy 2021

Hertmannsweiler

	Kosten	Bemerkungen
FW 908 Hongwasen ca. 1.100m ² - Asphaltfeinbeton	29.500,00 €	
FW 909 Großhecke ca. 190m ² - Asphaltfeinbeton	5.000,00 €	
FW 911 Rotenbühl 470m ² - Asphaltfeinbeton	14.100,00 €	laut RoSy teilweise 2018
FW 912 entlang Hertmannsweiler Bach 530m ² - Asphaltfeinbeton	13.800,00 €	laut RoSy 2018
FW 917 Himmelsreich 206m ² - Asphaltfeinbeton	5.400,00 €	laut RoSy 2019
FW 919 Remsschlag 95m ² Asphaltfeinbelag	2.500,00 €	laut RoSy 2015
FW 924 und 910 Im Kaiert 1.100m ² - Asphaltfeinbeton	28.600,00 €	laut RoSy teilweise 2019
Bruckwiesenstraße von Parkplatz Sportplatz bis Neuer See 2. BA 290m ² - Asphaltfeinbeton	8.500,00 €	

Höfen

	Kosten	Bemerkungen
Schul- und Radweg Verlängerung Edelweißweg 150m ² - Asphaltfeinbeton	4.500,00 €	

Birkmannsweiler

	Kosten	Bemerkungen
FW 500 Steingrube 910 m ² - Asphaltfeinbeton	25.500,00 €	laut RoSy teilweise 2021
FW 501 Steingrube 1.250 m ² - Asphaltfeinbeton (1. BA) 400 m ² - Asphaltfeinbeton (2. BA)	34.500,00 € 11.000,00 €	
FW 507 Hintere Halde, Landschaftsschutzgebiet 400 m ² - Tragdeckschicht	14.500,00 €	nur mit Genehmigung
FW 502 Oberer Gießübel, Landschaftsschutzgebiet 1.100 m ² - Asphaltfeinbeton	29.700,00 €	von LRA laut RoSy teilweise 2016
FW 504 Eichholz ca. 400m ² - Asphaltfeinbeton	11.000,00 €	
FW 507 Unterer Teil Hintere Halde 390m ² Asphaltfeinbeton	10.800,00 €	
FW 510 Grund- und Haldenwiesen 300m ² Asphaltfeinbeton	8.500,00 €	
FW 519 An der Klaffenhalde 1.750 m ² - Tragdeckschicht	51.000,00 €	
FW 521 Sauäcker entlang L1140 ggü. Herzog-Philipp-Straße 160m ² Vollausbau mit Untergrundverbesserung	19.500,00 €	im Zusammenhang mit Böschungssicherung des Landkreises
FW 522 Paißeläcker 580m ² Asphaltfeinbeton	15.600,00 €	
FW 508 Verlängerung Im Bergle 400m ² Asphaltfeinbeton	10.400,00 €	laut RoSy 2018
Seehaldenweg zwischen Salzbergweg und Brücke Richtung Höfen 905 m ² Schul- und Radweg	27.150,00 €	laut RoSy 2020

Sanierungsbedarf gesamt:

1.170.250,00 €