Anlage 3 zu Vorlage Nr. 252/2022

Strallenbauverwaltung

Stadt Winnenden

StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)
Frohsinngasse Birkmannsweiler

FuBgangerbriicke Frohsinngasse — Ersatzneubau

Projis-/Identnummer:

| Bauwerks-Nr. UBO1

Prifvermerk:
-. beratende Ingenieure fiir B GmbH
21256
Deckerstralie 39, 70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 6647595-0 - Fax: +49 (0)711 6647595-22
www.ehs-ingenieure.de
Prifvermerk:

&

winnenden

Stadt Winnenden
Stadtbauamt
Bengelstr. 5
71364 Winnenden

Registratur:

Bauwerksentwurf
Kostenberechnung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme - . .
in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 02.09.2022
Bau 0,088
Grunderwerb 0,001
Summe Gesamtkosten 0,089
Aufgestellt: Geprift:
- . beratende Ingenieure fiir Bau GmbH
. - . Deckerstrafie 39, 70372 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 6647595-0 - Fax: +49 (0)711 6647595-22

www.ehs-ingenieure.de
Gesehen: Gesehen:
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Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung
0,0070 km Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumalBnahme:

Stadt Winnenden

Gesamtkosten der BaumafBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

02.09.2022

Bau

0,088

Grunderwerb

0,001

Summe Gesamtkosten

0,089

Gesamtkosten/km 12,780 Mio. €/km | (Baukosten ohne HG 6)/km

0,878 Mio. €/km

Baukosten/km 12,703 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km

0,077 Mio. €/km

Briickenflache

11,2 qm | Kosten pro Einheit

7.988 €/qm

Tunnelldnge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Trogldange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandfldche

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher neu
in Mio. € in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

0,088
0,001
0,089

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt
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Streckenentwurf

Finanzielle Auswirkungen des Bauwerksentwurfs auf den

Blatt ABW

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StralenbaumaBnahme

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:
0,0070 km

Kostenberechnung
Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 02.09.2022
Bau 0,088
Grunderwerb 0,001
Summe Gesamtkosten 0,089
Gesamtkosten/km 12,780 Mio. €/km | (Baukosten ohne HG 6)/km 0,878 Mio. €/km
Baukosten/km 12,703 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km 0,077 Mio. €/km
Briickenflache 11,2 qm | Kosten pro Einheit 7.988 €/qm
Tunnelldnge m | Kosten pro Einheit €/m
Trogldange m | Kosten pro Einheit €/m
Wandflache gm | Kosten pro Einheit €/qm

Beriicksichtigt ist Kostenfortschreibung Nr. —

Der Streckenentwurf / die Kostenfortschreibung erhielt den Gesehenvermerk des Bundes:

am: AZ:
Gesamt in Mio. € davon Bund in Mio. €
. . Bau: - -
Die genehmigten Gesamtkosten des
Grunderwerb: -y -y
Streckenentwurfs betragen:
Gesamtkosten: -y -y
Die Kosten des vorliegenden Bau:
Bauwerksentwurfs betragen: ’ ! !
Der vorliegende Bauwerksentwurf als
Pos. war im Streckenentwurf Bau: -y -y
beriicksichtigt mit:
Differenz Bau: -y=-= =

Streckenentwurfs zu beriicksichtigen.

Dieses Formblatt ersetzt nicht die Kostenfortschreibung fiir den Streckenentwurf.

Die Differenz der Kosten, die aus dem Bauwerksentwurf resultieren, ist in einer Kostenfortschreibung des

Stand KBK: 08/2019
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptteile

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Kostenberechnung
Entwurf

Lange:
0,0070 km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

bisher neu
Gesamtkosten der BaumafBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 02.09.2022
Bau 0,088
Grunderwerb 0,001
Summe Gesamtkosten 0,089
HT Hauptteil bisher neu Differenz
Nr. Bezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
Bau 0,088
1. Strecke ohne
Kostenteilung | Grunderwerb 0,001
Gesamtkosten 0,089
Bau -y
2. Strecke mit
Kostenteilung | Grunderwerb -y---
Gesamtkosten —
Bau ===
3. Besondere
Anlagen Grunderwerb -y
Gesamtkosten -y

Stand KBK: 08/2019
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Kosteniibersicht der Beteiligten

Blatt B¥

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Kostenberechnung
Entwurf

Lange:
0,0070 km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

UB01

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Hauptteil | Teil

Bezeichnung/Beteiligte

Anteil
in%

Bau
in Mio. €

GE
in Mio. €

Gesamt
in Mio. €

Ersatzneubau

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse -

Stadt Winnenden

100

0,088

0,001

0,089

Summe der Kosten fiir die Beteiligten
Bund

Land

Kreis
Gemeinde
Sonstige
Gesamtsumme

Bund aus sonstigen Mitteln

0,088

0,001

0,089

0,088

0,001

0,089
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Kosteniibersicht eines einzelnen Beteiligten

Blatt BXE

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UBO1
Trager der BaumafBnahme: Stadt Winnenden
Beteiligter: Stadt Winnenden
. . . Anteil Bau GE Gesamt

Hauptteil | Teil Bezeichnung in% in Mio. € in Mio. € in Mio. €

1 1 FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - 100 0,088 0,001 0,089

Ersatzneubau

Summe der Kosten fiir den Beteiligten 0,089

Stand KBK: 08/2019
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UBO1
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau
Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
Pigrupp & Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 0,001
2 Ba_ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,000
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen -

Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4, Entwdsserung von Straflen), 0,001
Bodenerkundung, Entsorgung

5. Oberbau 0,004
6. Konstruktiver Ingenieurbau 0,083
7. Landschaftsbau —
8. Ausstattung —

9 Sonstige besondere Anlagen und
" | Kosten )

Summe 0,089

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19,0 %
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung
0,0070 km Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 1 Grunderwerb Kosten in €
1.100 Grunderwerb

1.100.4 | Vermessung und Vermarkung von Grundstiicken 450
Nettosumme Hauptgruppe 1 450
Mehrwertsteuer 19,0 % 86
Bruttosumme Hauptgruppe 1 536

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:
0,0070 km

Kostenberechnung
Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.100.4 Vermessung und Vermarkung von Grundstiicken
1.100.4.010 | psch | Vermessung und Vermarkung von Grundstiicken 1,00 450,00 450

Stand KBK: 08/2019
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:

0,0070 km

Kostenberechnung
Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumafBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen Kosten in €
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1 | Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen 225
Nettosumme Hauptgruppe 2 225
Mehrwertsteuer 19,0 % 43
Bruttosumme Hauptgruppe 2 268

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:
0,0070 km

Kostenberechnung
Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

KBK-Nr.

Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1.010

psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende

Leistungen

7 - 9 des Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und

1,00

225,00

225

Stand KBK: 08/2019
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:

0,0070 km

Kostenberechnung
Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von Strallen), Bodenerkundung, Kosten in €
Entsorgung
4.102 Entsorgung

4.102.1 | Nicht gefdhrlicher Abfall 400
4.106 Erdbau

4.106.2 | Bodenbewegung 576
Nettosumme Hauptgruppe 4 976
Mehrwertsteuer 19,0 % 185
Bruttosumme Hauptgruppe 4 1.161

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Kostenberechnung
Entwurf

Lange:
0,0070 km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.102 Entsorgung

4.102.1 Nicht gefdhrlicher Abfall

4,102.1.010 t Nicht gefahrlicher Abfall aufnehmen, trennen, 0,50 800,00 400
laden und entsorgen
inkl. Entsorgungsgebiihren

4.106 Erdbau

4.106.2 Bodenbewegung

4.106.2.100 | m? Planum herstellen 12,00 48,00 576

Stand KBK: 08/2019

Seite 12 von 27




Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung
0,0070 km Entwurf

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 5 Oberbau Kosten in €
5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.2 | Kies- und Schottertragschichten 672
5.113 Asphaltbauweisen

5.113.0 | Vorarbeiten 912

5.113.1 | Asphalttragschicht 612

5.113.3 | Asphaltdeckschichten 648
5.115 Pflasterdecken, Plattenbelédge, Einfassungen

5.115.3 | Borde 672
Nettosumme Hauptgruppe 5 3.516
Mehrwertsteuer 19,0 % 668
Bruttosumme Hauptgruppe 5 4.184

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.2 Kies- oder Schottertragschicht

5.112.2.040 m? Kies- oder Schottertragschicht herstellen, 12,00 56,00 672
Einbaudicke 30 cm

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.0 Vorarbeiten

5.113.0.030 | m? | Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen 12,00 76,00 912

5.113.1 Asphalttragschicht

5.113.1.010 m? Asphalttragschicht herstellen, 12,00 51,00 612
Einbaudicke 8 cm

5.113.3 Asphaltdeckschichten

5.113.3.020 | m? | Deckschicht aus Asphaltbeton 12,00 | 54,00 | 648

5.115 Asphaltbauweisen

5.115.3 Borde

5.115.3.020 | m | Hochbordsteine aus Beton setzen 14,00 | 48,00 | 672

Stand KBK: 08/2019
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 6 Konstruktiver Ingenieurbau Kosten in €
6.100 Briicken

6.100.1 | Briicken 70.009
Nettosumme Hauptgruppe 6 70.009
Mehrwertsteuer 19,0 % 13.302
Bruttosumme Hauptgruppe 6 83.311
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

FuRgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgdngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Kostenberechnung
Entwurf

Lange:
0,0070 km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 FuRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
6 Konstruktiver Ingenieurbau
6.100 Briicken
6.100.1 Briicken
6.100.1.001 m? Ersatzneubau FuRwegbriicke 11,20 -- 70.009
Vergleichsprojekt

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBWU

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StralenbaumaBnahme

FulRgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

FuBgadngerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange: Kostenberechnung
0,0070 km Entwurf

Projis-/lIdentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):
UBO1

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

(oY 4 GP €

Lv Zusammenstellung der Unterabschnitte

06. Ingenieurbau Briicke

06.00 Technische Bearbeitung 8.810,00

06.01 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 6.452,00

06.02 Baugrube, Wasserhaltung, Bauwerkshinterfillung 2.511,00

06.03 Entwasserung 1.208,00

06.04 Grindung, Baugrubensicherung 412,00

06.05 Beton, Stahlbeton, Stahlbau, Sichtflachenbearbeitung 8.304,00

06.06 Geruste, Behelfsbriicken, Abbruch 13.346,00

06.07 Lager, UKO, Gelander, Schutz- und Leiteinrichtungen 12.083,00

06.08 Fugen, Oberflachen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen, Deckschicht 7.076,00

06.09 Instandsetzung, Sonstiges, StraBenbefestigung 9.807,00
Summe Abschnitt 06 70.009,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Ein

zelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
0 Technische Bearbeitung
0 1 Ausfiihrungsunterlagen 0,00 | psch 0,00 0,00
0 2 Techn. Bearb. fur Geruste lief. 1,00 | psch 4.350,00 4.350,00
0 3 Bestandsunterlagen herst. und lief. 1,00 | psch 3.280,00 3.280,00
0 4 Vermessungstechn. Arbeiten 1,00 | psch 1.180,00 1.180,00
Summe 8.810,00
Zuschlag Kleinleistungen 0 % 0,00
Summe Gesamt 8.810,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
1 Baustelleneinrichtung,
Verkehrssicherung
1 1 Baustelle einrichten 1,00 | psch 3.500,00 3.500,00
1 2 Baustelle rédumen 1,00 | psch 580,00 580,00
1 3 Bauzaun aufstellen und entfernen 30,00 | m 18,00 540,00
1 4 Verkehrss. lang. Dauer aufst. und entf. 1,00 | psch 670,00 670,00
1 5 Verkehrss. lang. Dauer betreiben 90,00 | d 9,50 855,00
Summe 6.145,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 307,00
Summe Gesamt 6.452,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
2 Baugrube, Wasserhaltung,
Bauwerkshinterfiillung
2 1 Flache abraumen 1,00 | psch 790,00 790,00
2 2 Baugrube herstellen 14,00 | m3 54,00 756,00
2 3 Mat. lief., als BW-Hinterflllung einb. 10,00 | m3 38,00 380,00
2 4 Sicherung Laterne WL West 1,00 | psch 465,00 465,00
Summe 2.391,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 120,00
Summe Gesamt 2.511,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

0,0070 km Entwurf

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr.
UBO1

(ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
3 Entwadsserung
3 1 Versorgungsleitung 10,00 115,00 1.150,00
Summe 1.150,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 58,00
Summe Gesamt 1.208,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Lange:
0,0070 km

Entwurf

Kostenberechnung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr.
UBO1

(ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Stadt Winnenden

(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext

4 Griindung, Baugrubensicherung

4 1 Grindungssohle verdichten 7,00 2 56,00 392,00
Summe 392,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 20,00
Summe Gesamt 412,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
5 Beton, Stahlbeton, Stahlbau,
Sichtflichenbearbeitung
5 1 Schalung herst. u. beseit. (Fundamente) 6,80 | m? 215,00 1.462,00
5 2 Schalung herst. u. beseit. (Platte) 7,00 | m? 191,00 1.337,00
5 3 Betonstahl einbauen (Fundamente) 0,20 | t 2.174,00 435,00
5 4 Betonstahl einbauen (Platte) 0,70 | t 2.386,00 1.670,00
5 5 Beton f. Sauberkeitsschicht herstellen 2,50 | m? 32,00 80,00
5 6 Bew. Beton herst., Schal. geson. (Fund.) 1,00 | m3 483,00 483,00
5 7 Bew. Beton herst., Schalung geson. (Pl.) 4,00 | m3 558,00 2.232,00
5 8 Nachbehandlung d. Betonfl. (ges. BW) 1,00 | psch 210,00 210,00
Summe 7.909,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 395,00
Summe Gesamt 8.304,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
6 Gerlst, Abbruch
6 1 ArbeitsgerUst herstellen u. vorhalten 1,00 | psch 1.820,00 1.820,00
6 2 Traggerist herstellen u. vorhalten 1,00 | psch 6.160,00 6.160,00
6 3 Asphaltbel. aufbrechen u. aufnehmen 18,00 | m? 73,00 1.314,00
6 4 Rickbau Stahlgelander 14,00 | m 62,00 868,00
6 5 Angleichen OK Bestands-Mauerwerk 14,00 | m 182,00 2.548,00
Summe 12.710,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 636,00
Summe Gesamt 13.346,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden

(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €

LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext

7 Lager, UKO, Gelinder, Schutz- und
Leiteinrichtungen

7 1 Stahlgeldnder einbauen, Korrosionsch. 14,00 | m 710,00 9.940,00
7 2 Fahrbahnibergang aus Asphalt 3,20 | m 490,00 1.568,00
Summe 11.508,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 575,00
Summe Gesamt 12.083,00
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
8 Fugen, Oberflichen- und
Korrosionsschutz, Abdichtungen,
Deckschicht
8 1 Ausgleichsschicht 11,50 | m? 61,00 702,00
8 2 Weicheinlage 15,00 | m? 253,00 3.795,00
8 3 Asphaltbelag einbauen 9,50 | m? 46,00 437,00
8 4 Dichtungsschichten einbauen 9,50 | m? 103,00 979,00
8 5 Fugenverguss 14,00 | m 59,00 826,00
Summe 6.739,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 337,00
Summe Gesamt 7.076,00

Stand KBK: 08/2019
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt EBW

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung der
StraRenbaumalBnahme

Bezeichnung des Teilprojektes

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Bezeichnung des Bauwerks
der Leistung

/

FuBgangerbriicke Frohsinngasse - Ersatzneubau

Stationierung

Linge: Kostenberechnung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,0070 km Entwurf UB01
Trager der BaumaBnahme: Stadt Winnenden
(oY 4 STL-Nr. Leistungsbeschreibung Menge AE EP € GP €
LB GT Kurzgrundtext
FT Kurzfolgetext
9 Instandsetzung, Sonstiges,
StraBenbefestigung
9 1 Instandsetzung Bestandsgewdlbe 1,00 | psch 9.100,00 9.340,00
Summe 9.340,00
Zuschlag Kleinleistungen 5 % 467,00
Summe Gesamt 9.807,00

Stand KBK: 08/2019
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